

## ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


เพิ่มเติมร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพลที่ ๐๐๐๙.๓๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๑ ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ

ข้อ ๑๑.๑ วรรคสอง

“การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อต่อเมื่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๑๗,๑๗๗,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๖๕,๘๒๓,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บัญชีกองทุนสวัสดิการเพื่อสถานพักพิงฯ และเงินนอกงบประมาณอื่น) จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสองล้านบาทถ้วน) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีความเห็นเสนอ แล้วเท่านั้น”

หมายเหตุ ขยายความเพิ่มเติมร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ท้ายหนังสือสำนักงานกำลังพลที่ ๐๐๐๙.๓๑/๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑.๑ วรรคสอง

พล.ต.ต.....  ..... ประธานกรรมการ  
พ.ต.อ.หญิง.....  ..... กรรมการ  
พ.ต.อ.....  ..... กรรมการ  
พ.ต.ท.....  ..... กรรมการ  
พ.ต.ท.หญิง.....  ..... กรรมการ  
พ.ต.ท.....  ..... กรรมการ  
พ.ต.ท.หญิง.....  ..... กรรมการ



# บันทึกข้อความ

เลขที่รับ ๐๔๗๐๘  
วันที่รับ ๗/๖/๕๗  
๐๑.๒๕๔.

ส่วนราชการ สก.สกพ.

โทร ๐-๒๒๐๕-๒๕๔๔

ที่ ๐๐๐๔.๓๗/๑๘๕๖

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง)

เรียน ผบช.สกพ.(ผ่าน ผกก.ฝอ.สกพ.)

ด้วย ตร. อนุมัติ ลง ๔ มิ.ย. ๕๗ ทำหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๔.๓๗/๔๙๒๐ ลง ๔ มิ.ย. ๕๗ ให้เพิ่มเติมเงื่อนไขสาระสำคัญให้สมบูรณ์ ครบถ้วนเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) เพื่อประกาศลงเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สก. จึงขอส่งประกาศเพิ่มเติมเงื่อนไขร่างเอกสารประกวดราคาข้างต้น มาเพื่อให้ลงประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สกพ. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๘(๓) วรรค ๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รอง ผกก. ๕ (๖)

1. กิ่งกุ่มเหล็ก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พ.ศ.๕๗  
ผ.จัดนาฬิกา

ชื่อ-สกุล

ส.ก. ฝอ.สกพ. ๑๒๕๖๓

(อภิชัย ศรีไสภิต)

ผบก.สก.

ท.ล.อ.หญิง อังสนา ฉายศิริ  
(อังสนา ฉายศิริ)

สกพ. ฝอ.สกพ.  
ชื่อ-สกุล





สง.รพท.ผบ.ตร.  
เลขรับ.....๑๔๐  
วันที่.....๕ มิ.ย. ๒๕๕๗  
เวลา.....๑๑.๕๐

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
เลขรับ.....15996  
วันที่.....4 มิ.ย. 2557  
เวลา.....11:25 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๕๔๙

ที่ ๐๐๐๙.๓๑/๔๕๖๐

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง)

เรียน ผบ.ตร.

### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตร. มีคำสั่งที่ ๗๐๕/๒๕๕๖ ลง ๒๕ พ.ย. ๕๖ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และคณะกรรมการประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) (เอกสาร ๑)

๑.๒ สกพ. ได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๕๗ ปรากฏว่าไม่มีผู้ส่งข้อเสนอแนะหรือคำวิจารณ์แต่อย่างใด (เอกสาร ๒)

๑.๓ ตร. อนุมัติ ลง ๑๔ เม.ย. ๕๗ ทำหนังสือ สกพ. ที่ ๐๐๐๙.๓๑/๑๖๖๔ ลง ๒๔ ก.พ. ๕๗ ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการประกวดราคา คัดเลือก บริษัท สวนกุหลาบ เซอร์วิสเซิล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบอำนาจให้ ผบช.สกพ. เป็นผู้ลงนามในประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ (เอกสาร ๓)

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ เนื่องจากการจัดสร้างโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประเภทโครงการหรือกิจการสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้นไป ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะทราบผลการพิจารณาเมื่อใด (เอกสาร ๔)

๒.๒ คณะกรรมการฯ มีหนังสือ ทพ. ที่ ๐๐๐๙.๒/๒๔๗๘ ลง ๓ มิ.ย. ๕๗ รายงานผลการเพิ่มเติมร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โดยเพิ่มเติมเงื่อนไขสาระสำคัญการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA) เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนในร่างเอกสารประกวดราคา ตามข้อ ๑๑.๑ วรรคสอง ดังนี้

การลงนามในสัญญาจ้างจะกระทำได้เมื่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๗,๑๗๗,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๑๖๕,๘๑๓,๐๐๐ บาท และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (กองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบัญชีกองทุนสวัสดิการบ้านเพื่อสถานพักพิงฯ และเงินนอกงบประมาณ) จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

/สามร้อย...

(สามร้อยสองล้านบาทถ้วน) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีความเห็นเสนอแล้ว (เอกสาร ๕)

๓. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๓ คำสั่ง ตร. ๗๓๑/๒๕๕๕ ลง ๒๘ ธ.ค. ๕๕ เรื่องการมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

๓.๔ คำสั่ง ตร. ที่ ๕๙๘/๒๕๕๖ ลง ๑๐ ต.ค. ๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายบริหารราชการปรับปรุงกายภาพ และระบบกระจายอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO)

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สกพ. พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มเติมร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) ให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯ พิจารณาเพิ่มเติมซึ่งการอนุมัติร่างเอกสารประกวดราคา ดังกล่าวอยู่ในอำนาจของ ตร. ตามข้อ ๓

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ อนุมัติเพิ่มเติมเงื่อนไขการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง)

๕.๒ อนุมัติให้ สกพ. นำร่างเอกสารประกวดราคาฯ ตามข้อ ๕.๑ ประกาศลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอีกครั้ง หากไม่มีผู้วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาดังกล่าวให้ สกพ. สามารถดำเนินการประกาศประกวดราคาตามที่ ตร. อนุมัติไว้ตามข้อ ๑.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือเห็นควรประการใดขอได้โปรดสั่งการเพื่อปฏิบัติต่อไป

พล.ต.ท.

( รุ่งโรจน์ แสงคร้าม )

ผบช.สกพ.

- อนุมัติตามเสนอข้อ ๕

พล.ต.อ.

(วัชรพล ประสารราชกิจ)

รรท.ผบ.ตร.

๕ มิ.ย. ๕๗





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๑๕

ที่ ๐๐๐๔.๒/๒๕๗๗

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานผลการเพิ่มเติมร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง)

เรียน ผบก.สก.

ตามหนังสือ สก. ที่ ๐๐๐๔.๓๑๒/๑๖๙๔ ลง ๒๖ พ.ค. ๕๗ เรื่อง การเพิ่มเติมเงื่อนไขการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ (บางละมุง) ในร่างเอกสารประกวดราคา นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างขอบเขตของงานโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมเอกสารประกวดราคาฯ ดังกล่าวแล้ว เห็นควรเพิ่มเติมเงื่อนไขสาระสำคัญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ในร่างเอกสารประกวดราคา ข้อ ๑๑.๑ วรรคสอง เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.

( พลิสฐ์ ตันประเสริฐ )

ผบก.ทพ./

ประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา